



Fundo Diocesano  
de Solidariedade  
Diocese de Chapecó

## ANEXO 4

### PROJETO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

## FORMULÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Preencher no computador ou em letra de forma)

IDENTIFICAÇÃO			
Título do Projeto:			
Endereço:		nº	
Localidade / Bairro:		Cidade:	
Fone:		Fax:	
E-mail:		Paróquia:	

# INSTRUÇÕES SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA PROJETOS DE GERAÇÃO TRABALHO E RENDA

A prestação de contas dos projetos de geração de trabalho e renda deve ser feita a partir das instruções abaixo indicadas:

- ▶ A prestação de contas deverá ser feita a partir do formulário indicado no final destas orientações. Além do relatório deverão ser anexadas as notas fiscais ou recibos válidos, emitidos em nome da Mitra Diocesana de Chapecó – Paróquia, ou entidade responsável pelo projeto;
- ▶ O repasse dos recursos será realizado à entidade responsável pelo projeto **através de conta bancária identificada e descrita no projeto**. A aplicação dos recursos deverá ser comprovada mediante documentos fiscais preenchidos em nome da Entidade responsável pelo Projeto;
- ▶ Em caso de doação para entidade, na prestação de contas devem ser anexadas cópias das notas fiscais ou recibos em nome da própria entidade;
- ▶ Nas notas fiscais deve constar ainda a mercadoria, a espécie, a qualidade, a marca, o tipo...;
- ▶ Quando se tratar de compra de material usado deve-se especificar no recibo o tempo de uso, marca, ano, mercadoria adquirida e os dados do vendedor (RG e CPF);
- ▶ O prazo para prestação de contas é de **30 dias** após a utilização do recurso;
- ▶ Os bens duráveis deverão ser comprados em nome da Mitra Diocesana de Chapecó/SC (CNPJ: 83.314.930/0001-47 – Inscrição Estadual: 251792781). A nota fiscal da compra destes bens deverá ser encaminhada para a diocese até o último dia do mês em que a compra foi efetuada;
- ▶ Em caso de perda ou deformação de notas fiscais é necessário que a empresa faça uma declaração no verso ou forneça outra via da nota;

**Observação:** Será solicitada devolução dos valores não utilizados no prazo estipulado ou aplicados em desconformidade com o projeto.

